Zataczniknrl?2

UMOWANTrDU-.../DT/R/2018
Wdniu ............... 2018 r. we Wroctawiu pomiedzy:

Wspolnotg Mieszkaniowg nieruchomosci potozonej przy ul. Podwale 79-79A we
Wroctawiu, ul. .............. ) ereerieees Wroctaw, NIP ..., , REGON ....cevvviennnnn. , W
imieniu ktérej dziata zarzgdca nieruchomosci wspdlnej ,ZARZADCA” Spétka z 0.0. z siedzibg
we Wroctawiu przy ul. Szybkiej 3B/2-3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000011013 (Sad Rejonowy dla Wroctawia-
Fabryczna), NIP 897-16-14-967, REGON 930305001, reprezentowana przez:

- Prezesa Zarzadu Spotki - ...l zwana w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,

zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§ 1

Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na wykonaniu prac remontowych nieruchomosci przy ul. Podwale 79-79A we
Wroctawiu. Nr projektu: RPDS.06.03.02-02-0040/16 w ramach Osi Priorytetowej nr 6
oinfrastruktura spoéjnosci spotecznej”, Dziatania nr 6.3 ,Rewitalizacja zdegradowanych
obszaréw”, Poddziatania nr 6.3.2 ,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw — ZIT WrOF”,
.,Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020.
~WVykonanie prac remontowych elewacji, izolacji $cian fundamentowych, opaski,
nawierzchni i podestéw, izolacji poziomej s$cian fundamentowych, remont klatek
schodowych przy ul. Podwale 79-79A we Wroctawiu™

Zakres remontu budynku obejmuje remont elewacji frontowej, podwoérzowej wraz ze
szczytami, wykonanie izolacji $cian fundamentowych oraz remont klatek schodowych .

Roboty budowlane okreslone w ust. 1 i 2 realizowane bedg etapami : - | etap — remont
elewacji frontowej, od podwérza i szczytowych, - Il etap — wykonanie izolacji $cian
fundamentowych, opaski, nawierzchni i podestéw, izolacji poziomej $cian

fundamentowych - Il etap — remont klatek schodowych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami
technicznymi wykonania rob6t, doswiadczeniem i wiedzg techniczng a takze zaleceniami
organow nadzoru budowlanego. Dlatego Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbedng
wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane
na warunkach okreslonych w umowie. Przy realizacji umowy postuzy sie wykwalifikowang
kadrg robotniczg wraz z nadzorem oraz sprzetem, maszynami, urzgdzeniami i materiatami
niezbednymi do wykonania robot w stopniu w jakim wymaga tego ich jakosé.

§ 2

Szczegotowy zakres przewidzianych do wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy
zostat okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, a takze w dokumentacji
projektowej oraz w kosztorysie ofertowym, ktére jako zatgczniki nr 5 do niniejszej umowy
stanowig jej integralng czes¢. W skfad dokumentacji projektowej wchodzg: projekt
budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiar robét. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada pozwolenie na wykonywanie robot
budowlanych — decyzjg nakazujgcg PINB nr 846/2014 z dnia 11.04.2014 r. i DWINB nr



871/2014 z dnia 12.06.2014 r. oraz pozwoleniem konserwatorskim nr 499/2016 z dnia
18.05.2016 r. Zatgczniki te zostaty wydane Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

2. Istotne postanowienia niniejszej umowy zostaty okreslone na podstawie oferty
Wykonawcy, ktora stanowi zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie budowy w celu zapoznania sie z zakresem
robot oraz miejscem ich wykonania .

§3

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot okreslonychw § 11 § 2:

Etap | — Remont elewac;ji frontowej, od podwérza i szczytowych

- termin rozpoczecia robét : 25 czerwiec 2018 r.

- termin zakonhczenia robét : 31 pazdziernika 2018 r.

Etap Il — wykonanie izolacji $cian fundamentowych, opaski, nawierzchni i
podestéw, izolacji poziomej scian fundamentowych

- termin rozpoczecia robét : 25 czerwiec 2018 r.

- termin zakohczenia robét : 31 pazdziernika 2018 r.

Etap Il — remont klatek schodowych

- termin rozpoczecia robot : od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy

- termin zakonhczenia robét : 30 listopada 2018r.

2. Plac budowy w ramach Il etapu robét bedzie przekazywany na pisemny wniosek
Wykonawcy, jednakze wykonawca zobowigzany bedzie przeja¢ plac budowy nie pdzniej
niz w terminie 3 miesiecy przed terminem wskazanym jako termin zakonczenia Il etapu
robét i w terminie 4 miesiecy przed terminem wskazanym jako termin zakonczenia Ill etapu.
Jezeli w tym terminie plac budowy nie bedzie przejety przez Wykonawce, to Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do uznania, ze Wykonawca odstgpit od wykonania robét budowlanych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (§11 ust.1 d).

3. Czynno$¢ przekazania placu budowy zostanie potwierdzona w formie pisemnego
protokotu, sporzgdzonego oddzielnie na kazdy etap robét i od tej chwili do zakoriczenia
poszczegolnych etapow robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody
— osobowe i majgtkowe, ktore wynikty na tym terenie.

4. Strony ustalajg, ze dotrzymaniem terminu zakonczenia poszczegoélnych etapéw i terminu
zakonczenia catosci robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy jest ztozenie przez
Wykonawce pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru poszczegolnych etapow
robét , a w przypadku zakonczenia catosci ostatniego etapu robét z zachowaniem zasad
okreslonych w § 9 ust. 2 i 3 umowy.

§ 3"

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ktéry zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedgce przedmiotem
niniejszej umowy jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku
potwierdzajgcy wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane.



. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi pisemnych zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do umowy o
podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o
podwykonawstwo nie zgtosi pisemnych zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze
wprowadzi¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed
uzyskaniem takiej zgody.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 4 powinna zawieraé postanowienie zobowigzujgce
podwykonawce lub dalszego podwykonawce do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce lub podwykonawce zaptaty za roboty
zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, stanowigce przedmiot
tej umowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw a takze
odpowiada za ich dziatania i zaniechania.

. Zakres rzeczowy robot budowlanych realizowanych przez Wykonawce za pomocyg
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw wskazany w ofercie Wykonawcy stanowi¢
bedzie zatgcznik nr 9 do niniejszej Umowy.

. Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, odpowiednio do ww. zapisow.

§4

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt urzadzi¢ i zabezpieczy¢ teren budowy oraz jego zaplecze, oznaczajgc go tablicg
informacyjna.

Przed rozpoczeciem robét wymagajgcych zezwolenia na zajecie pasa ruchu drogowego
oraz zgody na zajecie czesSci podworza, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ we
wilasnym zakresie stosowne zezwolenie oraz zgode, ktore niezwlocznie przekaze
Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb
realizacji umowy. Natomiast Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajgcym ze zuzytych mediow
na podstawie zamontowanych na swéj koszt podlicznikéw.

Roboty budowlane bedg wykonywane przy uzyciu wyrobow i materiatbw wiasnych
Wykonawcy. Realizujgc przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie uzywac¢ wyroby i
materiaty budowlane oraz urzgdzenia odpowiadajgce dokumentacji projektowej oraz
posiadajgce aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Najpdzniej do dnia pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu
dokumenty (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, itp.) potwierdzajgce, iz materiaty
stosowane przez niego przy realizacji robot spetniajg wymogi okreslone w art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z pozn. zm.)
pod rygorem uznania, ze Wykonawca nie wykazat gotowosci do odbioru.

Wszelkie odstepstwa od zakresu robot okreslonego w § 1 wymagajg uzgodnienia i
pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcego.

§5

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg oraz
wiedzg budowlang, a takze z obowigzujgcymi przepisami BHP i p/poz. W tym celu, przed
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10.

11.

rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi i przediozy Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody
(zaréwno na osobach jak i na rzeczach) powstate w trakcie realizacji robét a wynikajace z
zaniedbania dbatosci o zachowanie zasad bezpieczenstwa. Dotyczy to rowniez
odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania i zaniechania osob, przy pomocy ktérych
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy. Dlatego Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
i zachowac¢ przy realizacji przedmiotu umowy wszelkie warunki bezpieczenstwa pracy
celem ochrony robotnikéw oraz oséb postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu terenu
budowy. W tym celu, szczegélnym obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem osb6b trzecich oraz bezwzgledna dbato$¢ o systematyczne
zachowanie porzadku i czystosci na terenie budowy oraz w jego otoczeniu, na ktére
budowa i jej skutki majg swoje oddziatywanie.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo uczestniczy¢é w wyznaczanych przez
Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu konsultacjii omoéwienia spraw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym rowniez w okresie gwaranciji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia wszystkie
wykonane roboty budowlane ulegajgce zakryciu badz zanikajgce, dokonujgc na te
okolicznosé stosownego wpisu w dzienniku budowy. Fakt sprawdzenia wykonania tych
robét Zamawiajgcy potwierdza stosownym wpisem w dzienniku budowy.

W przypadku grozby katastrofy budowlanej albo awarii bgadz mozliwosci wystgpienia
jakichkolwiek zniszczen lub strat w remontowanym budynku, Wykonawca zobowigzany
jest do natychmiastowego wykonania robo6t zabezpieczajgcych oraz do zawiadomienia
Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu kazdego etapu robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowac i usung¢ wszystkie obiekty tymczasowe a
takze urzadzenia stuzgce realizacji umowy oraz uporzadkowac teren budowy przed
terminem odbioru.

Wykonawca jako wytwdrca odpaddédw zobowigzany jest postepowaé z nimi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, szczegolnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz.U. 2015 poz. 122). Ponadto Wykonawca ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672 z pdzn.
zm.)

Powstaty w trakcie realizacji umowy gruz i inne odpady Wykonawca jest zobowigzany
wywiez¢ na skladowisko odpadow, co winien potwierdzi¢ przedktadajgc Zamawiajgcemu
stosowny dokument na te okolicznos¢. W przypadku zagospodarowania przez Wykonawce
gruzu i innych odpadéw we wtasnym zakresie (w sposéb odmienny niz okreslony w zdaniu
poprzednim), Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne oswiadczenie potwierdzajgce
sposéb ich zagospodarowania.

Zamawiajacy, stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca realizujgc zaméwienie zatrudniali pracownikéw wykonujgcych roboty
elewacyjne, dekarskie oraz prace porzadkowe na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych prac bedzie sie odbywato w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 t.j. z p6zn. zm.).
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy, na kazdym etapie
realizacji umowy, ztozenia o$wiadczenia potwierdzajgcego wypetnienie obowigzku
okreslonego w ust. 9. Niedopetnienie tego obowigzku lub nieprzedtozenie Zamawiajgcemu
wymaganego o$wiadczenia w terminie 3 dni od dnia wezwania badz ztozenie
nieprawdziwego oswiadczenia, skutkowaC bedzie natozeniem na Wykonawce kar
umownych okreslonych w § 11 ust. 1 lit h).

Wymagania okreslone w ust. 10 i 11 obejmujg réwniez wszystkich podwykonawcéw, przy
czym ich niedotrzymanie obcigza¢ bedzie Wykonawce.

§6



o

Wykonawca powierza funkcje kierownika budowy .................... , ktéry w trakcie realizacji
umowy bedzie przedstawicielem Wykonawcy na budowie.

Dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego zarzadca nieruchomos$ci wskazany na wstepie
umowy zapewni nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy. Funkcje inspektora
nadzoru nad realizacjg przedmiotu okreslonego umowag petnic bedg: ..........cccceeeeeviiiiiieeennn.
Wszystkie dokumenty dotyczgce prowadzenia i odbioru robot Wykonawca bedzie
niezwtocznie przesyta¢ do siedziby zarzadcy nieruchomos$ci wskazanej na wstepie umowy.
O kazdej zmianie oséb na stanowiskach wymienionych w ust. 1i 2, strony zobowigzane
sg niezwtocznie powiadamia¢ sie na pismie, z tym ze do zmiany kierownika budowy
wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego. Do pisemnego powiadomienia o zmianie
kierownika budowy Wykonawca dotgcza poswiadczone przez siebie za zgodnosc¢ z
oryginatem kserokopie dokumentow potwierdzajgcych kwalifikacje nowego kierownika
budowy, wymagane przez Zamawiajgcego w SIWZ.

W przypadku gdy waznos$é zaswiadczenia kierownika budowy o przynaleznosci do
wiasciwej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa uptynie wczedniej niz termin
zakonczenia ostatniego etapu robot, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu, nie pozniej niz na 3 dni przed uptywem waznosci zaswiadczenia o
przynaleznosci do OIIB, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie nowego -
aktualnego zaswiadczenia.

§7
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg maksymalne wynagrodzenie
kosztorysowe w WYSOKOSCI:  ooeeiee zt. brutto (stownie:
....................................................... ), w tym stawka VAT ......., zgodne z przedtozonymi

przez Wykonawce kosztorysami ofertowymi z zastrzezeniem § 8 ust. 1, na ktérg to kwote
sktadac¢ sie bedg ponizej wskazane wynagrodzenia za poszczegolne etapy robaot:

a) etap | - Remont elewac;ji frontowej, od podwérza i szczytowych ~— ................ zt
brutto.

b) etap Il - wykonanie izolacji $cian fundamentowych, opaski, nawierzchni i podestow,
izolacji poziomej scian fundamentowych .................. zt brutto,

c) etap Il - remont klatek schodowych .................. zt brutto,

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 bedzie niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Kazdy z etapdéw robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy stanowi¢ bedzie oddzielny
element rozliczeniowy niniejszej umowy.

Jako forme i podstawe rozliczenia wykonanych przez Wykonawce robét budowlanych
strony przyjmujg szczegoétowy kosztorys zamienny.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt nieobjetych niniejszg umowg, niezbednych
jednak do jej prawidtowego wykonania, ich wykonanie przez dotychczasowego
Wykonawce mozliwe bedzie na podstawie aneksu do umowy podstawowej stosownie do
art. 144 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych potwierdza¢ musi zaakceptowany przez
Zamawiajgcego protokodt koniecznosci.

Wykonawcy nie przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie dodatkowe, jesli wykonat
roboty dodatkowe bez protokotu, o ktérym mowa w ust. 6 oraz bez zawarcia stosownego
aneksu do umowy podstawowej.

§8

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy — zgodnie z terminami wskazanymi
w § 3 ust.1, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, a przygotowanych przez
Wykonawce szczegdtowych kosztorysow zamiennych, za kazdy wykonany etap robot
oddzielanie.

Podstawg sporzagdzenia szczegdtowego kosztorysu zamiennego bedzie sprawdzona
przez inspektora nadzoru ksigzka obmiaru robdt (ilos¢ rzeczywiscie wykonanych i
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odebranych robét) oraz kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych, jednostkowych
nakfadow rzeczowych, cen czynnikéw produkcji i wskaznikow.

Zadeklarowane w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe wraz z narzutami oraz
nastepujgce sktadniki cenotworcze: Rg—.... zt, Kp - ..%, Z — ...... %, nie mogg ulec zmianie
w trakcie realizacji umowy i w tej wysokosci stanowi¢ bedg podstawe rozliczenia robét.
Ewentualne roboty dodatkowe, nie przewidziane kosztorysami ofertowymi, mogg by¢
wykonane i rozliczone tylko i wylgcznie na podstawie kalkulacji zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego i opracowanej wg obowigzujgcych katalogéw robot oraz cen materiatow i
sprzetu budowlanego zawartych w kwartalniku SEKOCENBUD, w $redniej wysokosci
obowigzujgcej w okresie wykonania robét, przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych
z oferty /| R-g, Kp, Z /. Ceny materiatow nie ujete w kosztorysach ofertowych lub
kwartalnikach ,,SEKOCENBUD” bedg rozliczone w oparciu o rzeczywiste ceny na
podstawie kopii faktury zatgczonych do kosztorysu zamiennego, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron w trakcie jej realizaciji,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy cze$é wynagrodzenia, tj. wylgcznie za prawidtowo
wykonane i odebrane roboty budowlane, ktére wynika¢ bedg z protokotu inwentaryzacji
robét bedgcych w toku, o ktérym mowa § 11 ust. 3.

§9

. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru prac stanowigcych przedmiot danego etapu robot.
Zawiadomienie to winno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o catkowitym wykonaniu
robét bedacych przedmiotem danego etapu. Fakt gotowosci do odbioru kazdego etapu
robot Wykonawca winien dodatkowo odnotowaé poprzez stosowny wpis w dzienniku
budowy. Skutki zaniechania tych obowigzkéw lub opdznieh w ich dokonaniu bedg obcigzac
Wykonawce.

. Zawiadomienie o gotowosci do odbioru danego etapu robot nalezy doreczyé
Zamawiajgcemu (w siedzibie zarzadcy nieruchomos$ci wskazanej na wstepie umowy)
przed uptywem terminu okreslonego w § 3 ust.1 jako ,termin zakonczenia robot”.

. Zawiadomienie o gotowosci do odbioru robo6t oraz dokonany przez Wykonawce na te
okolicznosé wpis w dzienniku budowy muszg by¢ pisemnie potwierdzone przez inspektora
nadzoru i bedg one stanowi¢ podstawe do wyznaczenia terminu odbioru robét.
Potwierdzenie inspektora nadzoru stwierdzaé ma, ze cato$¢ prac budowlanych objetych
danym etapem robét zostata wykonana (zakonczona) a teren budowy jest uporzgdkowany
i w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu sprzed rozpoczecia robo6t. Brak pisemnego
potwierdzenia inspektora nadzoru jest rownoznaczny z brakiem tej gotowos$ci. Jezeli
Wykonawca nie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru rob6t w czasie 21 dni
od uptywu terminu okreslonego w § 3 ust. 1 jako ,termin zakonczenia robét”, Zamawiajgcy
bedzie mogt potraktowac to jako odstgpienie od realizacji umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (§ 11 ust. 1 lit. d).

. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru robot a
umozliwiajgce ocene prawidtowego ich wykonania, w tym m.in.: dziennik budowy,
szczegoOtowy kosztorys zamienny, ksigzke obmiaru robot, a takze aprobaty, atesty i
certyfikaty na wbudowane materiaty oraz potwierdzenie nalezytego zagospodarowania
gruzu i innych odpaddéw zgodnie z § 5 ust. 9 umowy, pod rygorem, o ktérym mowa w § 4
ust. 5

. Zamawiajgcy zawiadomiony o gotowosci Wykonawcy do odbioru danego etapu robét
wyznaczy dzien rozpoczecia odbioru o czym niezwlocznie poinformuje Wykonawce na
piSmie. Dzien rozpoczynajgcy czynno$ci odbioru nie moze by¢ wyznaczony pézniej niz na
21 dzien od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
tych robot.

Na okolicznos¢ przeprowadzenia czynnosci odbioru poszczegdlnych etapéw robdt,
sporzadzone zostang stosowne protokoty potwierdzajgce odebranie robét, podpisane
przez przedstawicieli obu stron umowy. Nieobecnos¢ Wykonawcy podczas odbioru, z



przyczyn lezgcych po jego stronie upowaznia Zamawiajgcego do jednostronnego
sporzadzenia protokotu odbioru, ktory bedzie miat moc wigzaca.
. Zamawiajgcy zakonczy czynnosc¢ odbioru najpdzniej w terminie 3 dni roboczych liczac od
dnia ich rozpoczecia. W przypadku jednak ujawnienia podczas odbioru wad w przedmiocie
umowy Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, nie dtuzszy niz 14 dniowy termin
na ich usuniecie, co zostanie odnotowane w protokole odbioru robét zgodnie z § 10 ust.
3. Do tego czasu Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia stwierdzonych wad pod
rygorem zastosowania kar umownych okreslonych w § 11 ust.1 lit b).
. W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad bgdz nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
Odbioréw robét wykonanych przez podwykonawcoéw dokonuje sie przy udziale
Zamawiajgcego.”

§10
Strony postanawiajg, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie faktury za kazdy etap robét osobno, po jego zakonhczeniu i odbiorze catosci
robét w tym etapie przez Zamawiajgcego. Podstawg do wystawienia i przyjecia faktury za
dany etap robét bedzie protokét odbioru tych robét, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 wraz ze
sprawdzonym przez inspektora nadzoru szczegotowym kosztorysem zamiennym.
Strony nie przewidujg w poszczegolnych etapach robot odbiorow i rozliczeh robot
wykonanych czesciowo.

. W przypadku, gdy podczas odbioru robdt stwierdzono wady w przedmiocie umowy i

wyznaczono Wykonawcy termin na ich usuniecie, informacje o tym zamieszcza sie w

protokole odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 6. W takim przypadku podstawg do

wystawienia faktur bedzie potwierdzone przez Zamawiajgcego usuniecie wad przez

Wykonawce zgodnie z trescig § 9 ust. 7 umowy, na okoliczno$¢é czego dokonuje sie

stosownej adnotacji w protokole odbioru, ktéry podpisujg przedstawiciele obu stron umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia prawidtowo wystawionej faktury za wykonanie

danego etapu robot w siedzibie zarzadcy nieruchomosci wskazanej na wstepie umowy —

w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty odbioru robét.

Faktury bedg wystawiane na rzecz: Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. .........cccccceeeeennes we

Wroctawiu, ul. ............. ) e Wroctaw, NIP: .....oveiieie,

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty za wykonany i odebrany etap robo6t w terminie do

30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury za dany etap robét. W

przypadku opdznienia w zaptacie, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpi przelewem na konto Wykonawcy

wskazane na fakturze.

. Zaptata faktury, nastgpi pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce dowodéw

potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom.*
§ 11
Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutow:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opo6znienie w dochowaniu umownego terminu zakonczenia danego etapu robét w
stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,2% maksymalnego
wynagrodzenia brutto za dany etap robdt, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien opoéznienia. W przypadku tym kary umowne naliczane bedg
poczgwszy od pierwszego dnia po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 jako
slermin zakonczenia robot” do dnia (wtgcznie) zawiadomienia Zamawiajgcego o
gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru danego etapu robét zgodnie z § 9
umowy.

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2%
maksymalnego wynagrodzenia brutto za dany etap robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony poczawszy od pierwszego dnia po
uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad. W przypadku
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d)

9)

h)

tym kary umowne naliczane bedg do dnia (wtgcznie) odbioru robét po usunieciu wad —
stwierdzonych przy odbiorze zgodnie z § 9 ust.7 umowy, a w przypadku ich nie
usuniecia, do dnia zastepczego wykonania tych robét przez Zamawiajgcego (ij. do dnia
odbioru ich wykonania).

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych i zgtoszonych Wykonawcy w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,3% maksymalnego wynagrodzenia brutto za dany
etap robot, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczony
poczgwszy od pierwszego dnia po uplywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad. W przypadku tym kary umowne naliczane bedg do
dnia (wtgcznie) odbioru robét po wykonaniu napraw gwarancyjnych zgodnie z § 12
ust.11 umowy a w przypadku nie wykonania tych napraw do dnia ich zastepczego
wykonania przez Zamawiajgcego (ij. do dnia odbioru ich wykonania).

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, badz w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% maksymalnego wynagrodzenia
brutto za roboty od wykonania ktérych odstgpiono,

za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy — w wysokosci 10 000 zt.,**

za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiajgcego, o ktorej
mowa w § 3* ust.1 — w wysokosci 10 000 zt., z wyjatkiem sytuacji kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto koniecznoécig natychmiastowego dziatania w celu
zapobiezenia katastrofie budowlanej lub mozliwosci wystgpienia jakichkolwiek
zniszczen lub strat w remontowanym budynku.*

za niewykonanie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 — w
wysokosci 10 000 zt. Jednoczesnie tez Zamawiajgcy zastrzega sobie w takim wypadku
prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

w razie niedotrzymania przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 5 ust. 10-12:

- wwysokosci 10 000 zt za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust.
10,

- w wysokoéci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przedtozeniu
oswiadczenia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 11, liczone do dnia
wypetnienia tego obowigzku,

- wwysokosci 10 000 zt za przedtozenie nieprawdziwego oswiadczenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 11.

Na potrzeby niniejszej umowy strony przyjmujg definicje odstgpienia od catosci lub czesci
umowy, ktére oznaczac¢ bedzie prawo Zamawiajgcego do takiego odstgpienia jezeli:

a)

b)

c)

d)

€)
f)

Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
badz nie nastgpi rozpoczecie robot w terminie 14 dni od daty przekazania Wykonawcy
terenu budowy;

nastgpi przerwanie przez Wykonawce robot w przypadku gdy przerwa trwa dtuzej niz
14 dni;

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w sposéb wadliwy lub sprzecznie (niezgodnie) z
umowg lub dokumentacjg projektowg, pomimo pisemnego wezwania go do
zaniechania tych dziatan;

Wykonawca nie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru rob6t w terminie
21 dni poczgwszy od pierwszego dnia po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 jako
~termin zakonczenia robot” (dotyczy kazdego etapu oddzielnie);

w stosunku do Wykonawcy wszczete zostanie postepowanie upaditosciowe, uktadowe
lub likwidacyjne;

Wykonawca nie zrealizuje obowigzku, o ktdrym mowa w § 14 ust. 2.

Odstapienie przez jedng ze stron od czesci umowy (tj. w trakcie jej realizacji), oznaczaé
bedzie odstgpienie od realizacji robot dotychczas niewykonanych. W przypadku
odstgpienia przez jedng ze stron od czesci umowy, Zamawiajgcy sporzgdzi protokot
inwentaryzacji robét bedgcych w toku, dokumentujgcych stan ich zaawansowania na dzien
jego sporzadzenia, ktéry to protokdt stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania miedzy
stronami rozliczenia wykonanych robot. Protokdt inwentaryzacii robot bedgcych w toku,
zawiera¢ bedzie kosztowe rozliczenie zaréwno robét dotychczas wykonanych jak i dotgd
niezrealizowanych przez Wykonawce. Przed sporzgdzeniem rzeczonego protokotu
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Zamawiajgcy zorganizuje spotkanie inwentaryzacyjne na terenie budowy, o ktérym
zawiadomi pisemnie Wykonawce.
Nieobecnos¢ Wykonawcy podczas spotkania inwentaryzacyjnego, z przyczyn lezacych po
jego stronie upowaznia Zamawiajgcego do jednostronnego sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji, ktory bedzie miat moc wigzaca.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku nieotrzymania
dofinansowania ze Srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020 na realizacje przedmiotu zamowienia. Odstgpienie takie nie
bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie z winy Zamawiajgcego.
Kary umowne okreslone w ust. 1 lit. a-h) bedg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg
sumowaniu.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych w
pierwszej kolejnosci z naleznego mu wynagrodzenia (ij. z faktur podlegajgcych zaptacie),
a nastepnie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu, a przewyzszajgce tgcznie wartos¢ wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia oraz kwote naleznego mu wynagrodzenia —
Wykonawca zapfaci w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania do ich
uregulowania.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§12
. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zgodnie z przepisami art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie umowy trwajg trzy lata poczgwszy od dnia
odbioru robét i okres tego uprawnienia biegnie dla kazdego etapu robot oddzielnie.
Rozszerzajgc swojg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Wykonawca, udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy. Okres gwarancji ustala sie na .............. miesiecy, poczgwszy od daty
odbioru ostatniego etapu robdt, bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Niniejsza
umowa stanowi dokument gwarancyjny.
. W okresie rekojmi i gwarancji, w ramach obu udzielonych zabezpieczen, Wykonawca
zobowigzuje sie do bezpfatnego (na swodj koszt i we wiltasnym zakresie) dokonania
wszelkich napraw gwarancyjnych, ktérych koniecznosé zgtosi Zamawiajgcy i wykona je
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 14 dni od pisemnego wezwania do ich
wykonania, pod rygorem § 11 ust. 1 c¢). Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wyznaczenia innego terminu wykonania napraw gwarancyjnych.
Naprawy gwarancyjne obejmujg ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robot
budowlanych oraz usuwanie przez Wykonawce wad materiatowych z uwzglednieniem wad
w robociznie w wykonanym przedmiocie umowy, ktére zmniejszajg warto$¢ uzyteczna,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z jego przeznaczenia.
. W przypadku wystgpienia w wykonanym przedmiocie umowy awarii (wady), ktéra powinna
by¢ bezzwitocznie usunigta, w szczegolnosci ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
potencjalnej szkody, Wykonawca powinien niezwtocznie zabezpieczy¢ nieruchomosc¢
przed skutkami jakie mogg wynikng¢ z zaistniatej awarii (wady) oraz usungc¢ przyczyny i
skutki tej awarii (wady).
. Wykonawca nie moze odmowi¢ napraw gwarancyjnych bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw
z tym zwigzanych.
. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, ktére powstang w zwigzku z
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy oraz naprawami gwarancyjnymi.
Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
napraw gwarancyjnych, ktérych koniecznos¢ zostata zgtoszona przez Zamawiajgcego w
okresie trwania gwarancji lub rekojmi.



10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli Wykonawca dokonat istotnej naprawy gwarancyjnej w przedmiocie umowy, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili tej naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym trwata naprawa (zgodnie z art. 581 ust.1 KC).
O wykonaniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego
na pisSmie. Zakonczenie napraw gwarancyjnych powinno by¢ stwierdzone w stosownym
protokole.
Niezaleznie od przystugujgcych Zamawiajgcemu kar umownych okreslonych § 11 ust.1 ¢),
po bezskutecznym uptywie terminu na wykonanie napraw gwarancyjnych, Zamawiajgcy
moze wykonac¢ je we wlasnym zakresie (zastepczo zleci¢ innemu wykonawcy), a kosztami
z tego tytutu obcigzy Wykonawce, ktory zobowigzany bedzie pokry¢é koszty
przewyzszajgce zabezpieczenie, o ktérym mowa w § 13 w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania.
W okresie 30 dni przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji, na wniosek
Zamawiajgcego odbedzie sie z udzialem Wykonawcy przeglad gwarancyjny roboét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy. Na te okolicznos¢ zostanie sporzadzony i
podpisany przez strony umowy protokédt z przeglgdu gwarancyjnego. W przypadku
stwierdzenia w trakcie przegladu gwarancyjnego wad w przedmiocie umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usuniecia w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Gwarancja i rekojmia, ktérej Wykonawca udzielit Zamawiajgcemu obejmuje swym
zakresem roboty wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow z
pomocy ktorych korzystat w trakcie realizacji umowy.*
§13
Wykonawca wniést na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................. w wysokosci 4 % maksymalnego wynagrodzenia za
wykonanie umowy brutto, tzn. kwoty okreslonej w § 7 ust.1, tj. .......cccce. zt. (stownie:
.................................................................................. ).
W kwestii zwrotu zabezpieczenia przez Zamawiajgcego strony postanawiajg, ze :
50 % wartosci zabezpieczenia, tj. kwota ................. zt., ktéra stanowi zabezpieczenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatniego etapu robét.
50 % wartosci zabezpieczenia tj. kwota ................. zt., ktéra stanowi zabezpieczenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona nie pozniej nizw 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne ostatniego etapu robot.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1-2 moze zosta¢ pomniejszone do petnej jego
wartosci o kwote ewentualnych naleznosci Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy okaze sie niewystarczajgca, Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej
réznicy w terminie 14 dnia od wezwania do zaptaty.
§ 14
Od chwili przejecia terenu robét do momentu odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej za szkody osobowe
i majatkowe wyrzgdzone w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcemu i/lub osobom trzecim
z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng .........cccccceeeueeeee. zt.
W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu kopie (e) polis (y) ubezpieczeniowych (ej), o ktérej mowa w ust.1. W
przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakohczenia robdt,
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie poézniej niz
ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia — pod
rygorem zastosowania kar umownych okreslonych w § 11 ust.1 lit g).
§ 15
Wzajemna korespondencja stron w zwigzku z realizacjg umowy bedzie uwazana za
skutecznie doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub doreczona bezposrednio na adresy stron wskazane na
wstepie umowy.
Strony umowy zobowigzujg sie informowac o zmianach swoich adreséw do doreczen pod
rygorem tego, ze korespondencja zawierajgca wszelkie oswiadczenia woli i wiedzy
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sktadane sobie wzajemnie w zwigzku z realizacjg umowy wysytane bedg na adresy stron
wskazane na wstepie umowy ze skutkiem ich prawidtowego doreczenia.

§ 16

1. W zwigzku z wykonaniem umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe
Zamawiajgcego oraz zarzadcy nieruchomosci wspolnej, na zasadach okreslonych w art.
31 ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Przetwarzanie nastgpi wytgcznie w celu i zakresie realizacji niniejszej Umowy.

§17

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé na osoby trzecie praw
wynikajgcych z niniejszej umowy, w szczegdlnosci dokonac cesji wierzytelnosc¢ z tytutu zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§18

1. Zmiana istotnych postanowienh niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa wylgcznie w przypadku gdy

Zamawiajgcy przewidziat i wskazat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamaowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian w umowie, ktére bedg mogty byc¢
dokonane wylgcznie z powodu wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy lub w przypadku zaistnienia ktérejkolwiek z nastepujgcych

przyczyn:

a)
b)
c)

d)

9)

h)
i)
)

K)
1)

m)

n)

zmiana oséb, o ktérej mowa w § 6 ust. 4;

nie mozliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej;

nie mozliwe do przewidzenia zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy i w zwigzku

z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ robodt niezrealizowanych;

diugotrwaly okres wystepowania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych

uniemozliwiajgcych prowadzenie robot lub spetnienie wymogow technologicznych,

m. in. takie jak: majgce miejsce na obszarach dziatania Wykonawcy powddz,

gradobicie, trgba powietrzna, huragan, mrozy, ulewne deszcze badz opady $niegu o

duzych rozmiarach i o duzej sile oddziatywania;

sita wyzsza badz inne niespodziewane zdarzenie losowe, czasowo uniemozliwiajgce

Wykonawcy wykonywanie robdt, np.: epidemia, pozar, niezalezny od Wykonawcy

brak zasilania energii;

dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy prawo budowlane

uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora

nadzoru inwestorskiego;

zmiana sposobu wykonania zamowienia, materiatbw budowlanych, sprzetu,

urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, sprzetu,

urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie

niemozliwe bagdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem
technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie;

koniecznos¢ wykonania roboét dodatkowych, mogacych mieé¢ wptyw na termin

wykonania umowy;

koniecznos¢ pozyskania srodkéw finansowych niezbednych do catkowitego

zakonczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

koniecznos¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, ekspertyz lub

decyzji administracyjnych;

wystgpienia nie zawinionej przez Wykonawce awarii na terenie budowy;

dziatanie osob trzecich lub organdéw wiadzy publicznej powodujgce przerwanie lub

czasowe zawieszenie realizacji umowy;

wystgpienie robot nie ujetych w przedmiarze robdt, a objetych projektem

budowlanym,

zmiana terminu rozstrzygniecia konkursu w ramach RPO.

3. Wszystkie zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci i
skutecznosci formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
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§19
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustaw Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg sie rozstrzygnac
polubownie a jesli nie osiggng porozumienia, spoér rozstrzygac¢ bedzie Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
§ 20
Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, pozostate Zamawiajgcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* dotyczy wylacznie umow realizowanych przez Wykonawce/ow, ktory/rzy w ofercie zadeklarowal/li
wykonanie zamowienia przy udziale podwykonawcow

** dotyczy wylgcznie umow realizowanych przez Wykonawce/0w, ktory/rzy w ofercie nie zadeklarowat/li
wykonania zaméwienia przy udziale podwykonawcow

Wykaz zatacznikéw do umowy:

Zatacznik nr 1 - SIWZ

Zakacznik nr 2 - Projekt budowlany

Zalacznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Zatacznik nr 4 - Przedmiar robot

Zalacznik nr 5 - Kosztorys ofertowy

Zalacznik nr 6 - Pozwolenie na wykonywanie robot budowlanych

Zalacznik nr 7 — Pozwolenie konserwatorskie

Zatacznik nr 8 — Oferta wykonawcy

Zalacznik nr 9* — Zakres rzeczowy robot budowlanych realizowanych za pomoca podwykonawcow
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